

Número do Documento de Formalização da Demanda: 13/2024

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Prefeitura - Materiais	30/12/2025 00:00	156687	CARLOS WILLIAN FERREIRA DE ARAUJO
Descrição sucinta do objeto			
Materiais para a Prefeitura			

2. Justificativa de Necessidade

Materiais e equipamentos para o trabalho diário da Prefeitura e seus colaboradores, assim como materiais para sinalização do campus da UFAPÉ.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO			1,00	40.000,00	40.000,00
2	EQUIPAMENTOS PARA TESTES DE PROPRIEDADES FÍSICAS			1,00	15.000,00	15.000,00
3	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMUNICAÇÕES			1,00	40.476,46	40.476,46
4	DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			1,00	50.000,00	50.000,00
5	EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO			1,00	50.000,00	50.000,00
6	MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS			1,00	200.000,00	200.000,00
7	ITENS DIVERSOS			1,00	1.000,00	1.000,00
8	RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL			1,00	7.900,00	7.900,00
9	MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO			1,00	50.000,00	50.000,00

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA		1,00	35.000,00	35.000,00
2	OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO		1,00	1.500,00	1.500,00

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

CARLOS WILLIAN FERREIRA DE ARAUJO

Agente de contratação

OTONI CANTARELLI DE CARVALHO

Prefeito Universitário

JOSE RENATO CORREIA FERRO

Autoridade competente

AIRON APARECIDO SILVA DE MELO

Autoridade competente

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 A UFAPE está em construção, de forma que os seus primeiros servidores, de fato, assumiram seus cargos há pouco tempo, momento este que se iniciou o trabalho de planejamento.	CARLOS WILLIAN FERREIRA DE ARAUJO	30/12 /2024 19: 52
2 A UFAPE está em construção, de forma que os seus primeiros servidores, de fato, assumiram seus cargos há pouco tempo, momento este que se iniciou o trabalho de planejamento.	CARLOS WILLIAN FERREIRA DE ARAUJO	30/12 /2024 19: 03
3 A UFAPE está em construção, de forma que os seus primeiros servidores, de fato, assumiram seus cargos há pouco tempo, momento este que se iniciou o trabalho de planejamento.	CARLOS WILLIAN FERREIRA DE ARAUJO	30/12 /2024 18: 40

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.